



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO PROT. N. 3520 del 23/11/2016

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di marzo, presso la Cittadella Regionale in Catanzaro, località Germaneto,

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito "committente"), Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante, Direttore Generale dr. Giovanni Forciniti;

e

L'Esperto Maria Prigoliti, [REDACTED]

Premesso che:

- con Decreto del Commissario n. 37 del 03 agosto 2016, è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di n. 19 esperti con funzioni di "Agenti di Sviluppo";
- con Decreto del Commissario n. 61 del 10 novembre 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori elaborata dalla Commissione di Valutazione nominata con Decreto del Commissario n. 49 del 22 settembre 2016;
- in data 23 novembre 2016 sono stati sottoscritti i Contratti di collaborazione con gli Esperti vincitori della selezione, con scadenza 31/03/2017;
- con Decreto del Commissario n. 09 del 22 marzo 2017, è stata disposta la proroga dei Contratti degli "Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino al 30 giugno 2017;
- a seguito della Deliberazione di Giunta regionale n. 253 del 20/06/2017 e della variazione di bilancio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2017 è stata assicurata la copertura finanziaria per prorogare i contratti degli esperti;
- con Decreto del Commissario n. 32 del 30 giugno 2017, è stata disposta la proroga dei Contratti degli "Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino alla data del 31 dicembre 2017;
- con Decreto del Commissario n. 72 del 15 novembre 2017 a seguito della richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", è stata disposta la proroga dei Contratti degli "Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino alla data del 30 giugno 2018.
- con Decreto del Direttore Generale n. 46 del 28 giugno 2018, a seguito della richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", si è proceduto a prorogare, senza ulteriori oneri finanziari, i contratti dei 16 Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" per l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) fino al 31/12/2018;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 107 del 27 dicembre 2018, all'esito di apposita richiesta da parte del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità", trasmessa con nota del 30 novembre 2018 prot. SIAR 407690, acquisita agli atti in data 3 dicembre 2018 con prot. 5419, è stata disposta la proroga dei Contratti degli "Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino alla data del 31/03/2019;
- il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità", con nota prot. 76335 del 22/02/2019, acquisita agli atti di Azienda in data 25 febbraio 2019 con prot. 1099 e successiva nota prot. SIAR 128470 del 28 marzo 2019, acquisita agli atti di Azienda in pari data con prot. 1760, ha evidenziato la necessità, per alcuni degli esperti, di dare continuità alle attività finora svolte, in considerazione del fatto che sono ancora in corso i lavori per n. 18 Interventi dei PISL finanziati con i fondi PAC e sono ancora da rendicontare a sistema n. 80 interventi chiusi,

previa acquisizione della relativa documentazione e, conseguentemente, ha chiesto la proroga di n. 6 esperti fino al 31 ottobre 2019, comunicando che è stata prevista la variazione di bilancio per l'importo di € 39.700,00 e precisando che la proroga avrà efficacia e le attività previste dalla proroga potranno avviarsi solo a seguito della notifica del Decreto di Impegno da parte del Settore Infrastrutture di Trasporto, con preventiva autorizzazione ufficiale agli interessati;

- dando seguito a quanto sopra, con Decreto del Dirigente Generale n. 32 del 28 marzo 2019 è stata disposta la proroga dei Contratti degli "Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino alla data del 31 ottobre 2019;

Dato atto che, in considerazione di quanto sopra, con la presente proroga si autorizza, l'Esperto a svolgere, fino al 31/10/2019 un numero massimo complessivo di giornate/uomo equivalenti per come di seguito riportato.

Visto

Il Contratto stipulato in data 23 novembre 2016, con Prot. n. 3520;

Il Contratto Integrativo sottoscritto in data 27 marzo 2017, con Prot. n. 4041;

Il Contratto Integrativo sottoscritto in data 30 giugno 2017, con Prot. n. 4218;

Il Contratto Integrativo sottoscritto in data 28 dicembre 2017, con Prot. n. 4320;

Il Contratto Integrativo sottoscritto in data 29 giugno 2018, con Prot. n. 4593;

Il Contratto Integrativo sottoscritto in data 31 dicembre 2018, con Prot. n. 4918;

Dato atto che le condizioni contrattuali sono quelle definite dal precedente contratto iniziale che qui richiamato *per relationem*;

Rilevato che le uniche sostanziali modificazioni contrattuali attengono alla durata del contratto medesimo, ed al numero massimo di giornate/uomo da svolgere;

tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra individuate e costituite

si conviene e si stipula il seguente "Contratto Integrativo":

ART.1

L' Art. 3 (Decorrenza e Durata) del contratto sopra citato e richiamato qui *per relationem*, è modificato come segue:

- per effetto del presente **Contratto Integrativo**, la **durata del contratto** prot. n. 3520, del 23 novembre 2016 e successivi Atti Integrativi: prot. n. 4041 del 27 marzo 2017; prot. n. 4218 del 30 giugno 2017, prot. n. 4320 del 28 dicembre 2017 e prot. n. 4593 del 29 giugno 2018 e prot. n. 4918 del 31 dicembre 2018 è **prorogata a tutto il 31/10/2019**.

ART. 2

Con il presente Contratto Integrativo, si autorizza l'Esperto ad effettuare complessivamente un numero massimo di giornate/uomo di 210 (duecentodieci) comprese le giornate già svolte dalla data del Contratto iniziale (23 novembre 2016) a tutt'oggi e quelle da svolgere fino alla prevista scadenza (31/10/2019).

La proroga avrà efficacia e le attività previste dalla proroga potranno avviarsi solo a seguito di autorizzazione da parte di Azienda Calabria Lavoro, che avverrà successivamente alla notifica del Decreto di Impegno da parte del Settore Infrastrutture di Trasporto.

Restano confermate e valide tutte le precedenti statuizioni contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Forciniti

Per Accettazione
Il Collaboratore